" PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

AVISO DE CONTRATAGAO DIRETA

DISPENSA DE LICITAGAO N°. 2024.10.09.03
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2024.10.09.03

PREAMBULO:

O MUNICIPIO DE IRAUCUBA, inscrito no CNPJ N° 07.683.188/0001-69, com sede a Av.
Pauloc Bastos, N°. 1.370, lrauguba - CE, torna publico que, realizara Contratagéo Direta por
Dispensa de Licitagdo, com critério de julgamenio MENOR PRECO GLOBAL,
EXECUGAO INDIRETA, por EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL, nos termos artigo 75,
inciso | da Lei 14.133/2021, e as exigéncias estabelecidas neste aviso, e Termo de
Referéncia e seus anexos, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos,
objetivando a manifestagéo de eventuais interessados em participar do presente processo

em busca da administracdo obter a proposta mais vantajosa, observadas as datas e
horarios discriminados a seguir.

DATA DO:AVISO DE DISPENSA: - | 11/10/2024. _
-DATA . LIMITE.. -PARA

'APRESENTAGAO - '~ . DE | 16/10/2024, até as 17h.

"PROPOSTAS: -~~~ ' |

FORMA DE - ENVIO DA |As propostas deverdo ser encaminhadas para o email
PROPOSTA: . licitacao@iraucuba.ce.gov.br. '

Por tratar-se de dispensa de licitacdo com base na condicdo prevista no art. 176
paragrafo Unico da Lei 14.133/21 o meio para publicidade desse intrumento sera a
imprensa oficial do municipio através da fixagao no flanelégrafo com sua divulgacéo
no sitio oficial do municipio e disponivel em: https:/firaucuba.ce.qov.br/.

1.0 -DO OBJETO:

1.4 Constitui objeto desia a Contratacdc de Pessoa Juridica para prestar servicos de
execucio de tela de nylon fio com poste de concreto circular na Areninha Gerardo Tabosa
Fernandes no Distrito de Jua ho Municipio de frauguba — CE.

1.2 Compdem este aviso, além das condicBes especificas, 0s seguintes documentos:

1 2.1 — Anexo | — Termo de Referéncia, Projeto Basico, Orgamentc Basico e Cronograma
Fisico-Financeiro;

1.2.2 - Anexo il - Minuta da Proposta;

2.0. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO:
2.1. A participacio na presente dispensa s dard mediante o envio de proposta de precos
e documentos de habilitagao pelo pelo sitio:
4http3ﬂwww.acotacao.com.bripmiraucuba!dispensas> disponivel no site da Prefeiiura
Municipal de Irauguba na aba Transparéncia.

2.1.1. Nio poderdo participar desta dispensa os fornecedores:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

2.1.2. que nao atendam as condicdes deste Aviso de Contratacdo Direta e seu(s) anexo(s);
2 1.3. estrangeiros que nao tenham representagao legal no Brasi com poderes expressos
para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente,
2.1.4. N3o podera participar empresa que nao explore ramo de atividade compativel com 0
objeto desta dispensa de licitag&o.
2 1.5. As Pessoas juridicas que tenham sido deciaradas iniddneas por ato do poder
ptblico ou que estejam impedidas de licitar, ou contratar com a administracée publica, ou
com qualquer de seus orgaos descentralizados, quais sejam:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS;

b) CNIA - Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de (mprobidade

Administrativa e Inelegibilidade do CNJ;

c) CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas,

d) Inidéneos - Licitantes inidoneos jurto ao TCU;
2.2. que se enquadrem nas seguintes vedacbes:
a) autor do anteprojeto, do projeto wasico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a contratagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;
b) empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel peta elaboracao de projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o sutor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% {cinco por cento} do capital com
direito a voto, responsavet técnico ou subcontratado, guando a contratacio versar sobre
obra, servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios,

c) pessoa fisica ou juridica que se enconire, ao tempo da contratacao, impossibilitada
de coniratar em decorréncia de sangao que Ihe foi imposta;
d) aquele gue mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,

financeira, trabalhista cu civii com dirigente do ¢rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungao na ficitagdo ou atue na fiscalizacao ou na gestao
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau,

e) empresas confroladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do aviso,

tenha sido condenada judiciaimente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condigbes andlogas as de escravo Ou por
coniratacdo de adolescenies nos Casos vedados pela legislagio trabaihista

2.2.1. Equiparam-se aos$ autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico;

2.2.2. aplica-se o disposto na alinea “c¢” também ao fornecedor que atue em substituicéo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com © intuito de buriar a efetividade da sancdo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor;
2.2.3. organizacbes da Sociedade Civil de inleresse Plblico - OSCIP, atuando nessa
condicao (Acérdéo n® 74612014-TCU-Plenario); €

9 2 4. sociedades cooperativas.
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3.0. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

3.1. As dgspesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotagao
orcamentaria propria, prevista no orcamento do Poder Executivo, para exercicio de 2024,
na classificagio: dotagdo n° 2601 27 812 0008 2.086, Fonte de recurso Proprio
(1500000000), elemento de despesas e subelemento 3.3.90.39.00/3.3.90.39.16.

4.0 - DO VALOR ESTIMADO:
441 - O valor estimado total é de R$ 95.770,48 (noventa e cinco mil setecentos e
setenta reais e quarenta e oito centavos), conforme orgado pela administracio.

5.0 — PERIODO PARA ENVIO DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E PROPOSTA -
DE PRECOICOTACAQ:
5.1. A presente ficara ABERTA POR UM PERIODO DE 03 (TRES) DIAS UTEIS, a partir
da data da divulgacio no site, as proposta de pregos e 0s respectivos documentos deverao
ser encaminhadas pelo sitio: <mps:h'www.acotacao.com.bﬂgmiraucui_)gfdispensas> no
site da Prefeitura Municipal de Irauguba, na aba Transparéncia.

6, DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS:

6.1. Apresentada em original, por copia simples ou sendo aceita a autenticacgao digital.

6.2. A proponente devera apresentar documentos de habilitacdo junto a sua proposta de
precos, na forma prevista no Anexo | — Projetc Basico.

7.0. PROPOSTA DE PRECO:

7 1- A razao social, local da sede e o nimero de inscricao no CNPJ da licitante;

7 2- Assinatura do Representante Legal e do Responsavel Técnico devidamente indicado
na fase de habilitacio, que detenha Acervo Técnico;

7.3- Indicagao do prazo de validade das propostas, ndo inferior a 60 (sessenta) dias,
contados da data da apresentacéo das mesmas;

7.4 - Preco total proposio, cotado em moeda nacional, em algarismos bem como o valor
global da proposta por extenso, ja consideradas, N0 Mesmo, todas as despesas, inclusive
tributos, méao-de-obra e transporie, incidentes direta ou indiretamente no objeto deste
aviso;

7.5. Prazo de garantia das obras sera de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua entrega
definitiva, nos termos do disposto no art. 618 do Cédigo Civil.

7.6- Apresentar Planilha de Orgamento & cronograma fisico-financeiro, contendo preces
unitarios e totais de todos os itens constantes do ANEXO | — PROJETC BASICO,
ORCAMENTO BASICO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;

7.7- Apresentar planilha de Precos Unitarios, na elaboragdo da Composigao de Pregos
Unitarios, devera conter todos 08 insumos & coeficientes de produtividade necessarios a
execucdc de cada servico, guais sejam equipamentos, méao-de-obra, totalizagdo de
encargos sociais, insumos, transportes, BDI (conforme orientagéo do TCU), totalizagdo de
impostos e taxas, e quaisquer outros necessarios a execucio dos servigos.

7.8- Na elsboracdo da Proposta de Preco, o licitante devera observar as seguintes
condigbes: Os precos unitarios propostos para cada liem constante da Planiha de
Orcamento deverao incluir todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais, cusio
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horario de utilizagdo de equipamentos, mao-de-obra, encargos sociais, impostos/taxas,
despesas administrativas, transportes, seguros e lucro.

7.9- Correrdo por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar
de explicitar em sua proposta.

7.10- Ocorrendo divergéncia entre os valores propostos, prevalecerdao os descritos por
extenso e, no casa de incompatibilidade entre os valores unitério e total, prevalecera o
valor unitario.

7.11- Declaragdo de que assume inteira responsabilidade pela execugdo dos servigos,
objeto deste objeto, e que serdo executados conforme exigéncia confratual, & que serdo
iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, confados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servigo,

7.12- Demonstrativo detalhado da composicdo do percentual adotado para o item
"BONIEICAGAO E DESPESAS INDIRETAS - BDV, inclusive com relagéo as parcelas que
o compde, anexc a proposta de pregos.

7 13- Demonstrativo detalhado da composigdc do percentual adotado para o item
"ENCARGOS SOCIAIS®, inclusive com relacdo as parcelas que © compde, anexo a -
proposta de pregos.

7.14. Sera DESCLASSIFICADA a proposta que:

7 14.1. Nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste aviso;

7 44.2. Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregutaridades cu defeitos
capazes de dificultar o julgamento,

7.14.3. N&o apresentar as especificagdes técnicas exigidas no Projeto Basico ou anexos,

7 44.3. Contiver oferta de vantagem nao prevista neste aviso, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar prego ou vantagem baseada nas ofertas
dos demais licitantes,

7.15. Apresentar, ha composicéo de seus pre¢os:

7 15.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.L. inveressimil;

7.15.2. Custo de insumos em desacordo com 08 precos de mercado;

7.45.3. Quantitativos de maoc-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos servigos.

7.15.4. Apresente prego global orcado ou quaisguer precos unitarios gue superem os
pregos de referéncia discriminados no argamento.

7.16. Sera igualmente desclassificada a proposta manifestamente inexequivel.

7.16.1 Serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do vator orcado pela Administrag@o, nos termos do art. 59, §4°,
da Lei n® 14.133/2021.

7 16.2 Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento} da média
dos pregos ofertados, n&o sendo possivel a sua imediata desclassificacio por
inexequibilidade, seraobrigatéria a realizacdo de diligéncias para 0 exame da proposta.
7.16.3 Qualquer interessado poderd requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios
que fundamentam a suspeita. '
7.16.4 A participacdo na presente licitagao implica a concordancia do licitante com a
adeguacao de todos os projetos anexos a este aviso, de modo que eventuais alegagbes de
falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orgamentos, plantas, especificacbes,
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memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdc ultrapassar, no seu
conjunto, a dez por cento do valor total de futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do
Decreto n. 7.983/2013.

7.18.5 Cronograma fisice-financeiro, conforme orcamento;

7.16.6. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar ©
cronaograma de desembolso maximo por pericdo constante no orgamento, bem como
indicar os servicos pertencentes ao caminho critice da obra.

7.16.7. Os custos relativos a administragdo local, mobilizagdo e desmobilizagido e
instalac@o de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens gue possam ser
apropriados como custo direto da obra, ndo poderéo ser incluidos na composigao do BDI,
devendo ser cotados fia planilha orgamentaria.

7.16.8 As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislagéo tributaria;

7.16.9. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de
Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, néo
deverao ser incluidos no BDI;

7.16.10. As licitantes sujeitas ao regime de tributag8o de incidéncia ndo-cumutativa de PIS
e COFINS devem apresentar demenstrativo de apuragdo de contribuicées sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem & média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacdo dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de
forma a garantir que os precos contratados pela Administracdo Publica refltam os
beneficios tributarios concedidos pela legislagéce tributaria.

7.18.11. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais
de 1SS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢ao do BDI, compativeis as aliguotas a
que estdo obrigadas a recolher, conforme previsio contida no Anexo IV da Lei
Complementar 123/2006.

7.16.12. A composigdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as contribuigdes que estdo
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o art. 13, §
3°, da referida Lei Complementar;

7 46.13. Nos casos de aditivos contratuais inciuindo novos servigos, sera utilizada a taxa
de BDI do or¢amento base, sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada for
injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do
contrate e a manutencido do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em
atendimento ac art. 37, inciso XXi, da Constituico Federal e ao art. 14 do Decrefo
7.983/2013,

7.46.14. Em nenhuma hipétese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas,
seja quanto ao prego ou quaisquer outras condicdes que importem em modificagbes de
seus termos originais, ressalvadas apenas as alteragdes absolutamente formais,
destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteracao do conteudo e das
condicdes referidas, desde que néo venham a causar prejuizos aos demais licitantes. :
7 16.15. Erros materiais no preenchimento da planitha ndo s&o motivos suficientes para a
desclassificagao da proposta, quando a planiiha puder ser ajustada sem a necessidade
de majoragio do prego ofertado, atendidas as demais condi¢des de aceitabilidade.
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8.0. DO JULGAMENTO

8.1. Encerrada o prazo para recebimentos das propostas de precos e documentos de
habilitacdo, sera verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar, ou
seja, a que apresentiou o menor prego, quanto a adequagdo do objeto, & compatibilidade
do prego em relagdo ac estipulado para a contratacio, bem como os documentos de
habilitagao apresentados.

8.2. No caso de o pregc da proposta vencedors estar acima do estimado pela
Administraco, sera declarada desclassificada e verificada pela ordem de classificacio o
segundo lugar € assim sucessivamentie até a proposta atender a todas as condicées do
aviso,

8.3. Em qualquer caso, concluida tal fase, o resultadc sera registrado na ata do
procedimento da dispensa.

8.4. Estando o preco compativel, sera sclicitado o envio da proposta e, se necessaric, de
documentos complementares, conforme o caso.

8.5. 8e houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. :
8.6. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do
cbjeto, podera ser colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servige ou da
area especializada no objeto.

8.7. Se a proposta vencedora for desclassificada, sera examinada a proposta ou lance
subsequenie, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagdo.

8.8. Encerrada a analise quanito a aceitacdo da proposta, se iniciara a fase de
habilitaco, observado o disposto neste Aviso de Contratacao Direta.

9.0 — DAS MEDICOES E CONDICOES DE PAGAMENTO:

9.1. A Confratada devera utilizar na execucao dos servigos, funcionarios contratados ou
terceirizados, bem como equipamentos de sua propriedade, sendo vedada a ulilizagéo de
funcionarios (servidores ou terceirizados da Prefeitura Municipal), e equipamentos de
propriedade do Municipio.

9.2- A fatura relativa acs servigos prestados deverd ser apresentada a SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, até o 10° {décimo) dia util do més subsequente a realiza¢édoc dos
servicos, para fins de conferéncia e atestagao da execugéo dos servicos.

9.3. A fatura constara dos servigos efetivamenie prestados ne periodo de cada més civil,
de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no més, cujo valor serd apurado
através de medicao,

9.4- Casc a medicao seja aprovada pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, atraveés
da fiscalizacao feita pela Secretaria de Infragstrutura, o pagamento sera efetuado até o 30°
(trigésimo) dia apés o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor
competente da Prefeitura Municipai de Irauguba.

9.5. A Nota Fiscal/Fatura devera estar devidamente acompanhada das respectivas
comprovacdes de regularidade para com os encargos previdencidrios, trabalhistas e
fiscais. -

9.6.1 — Forma de Pagamento.
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8.6.1.1 — A Secretaria Municipal de Secretaria de Juventude, Cuitura, Esporte ¢ Lazer
pagard a confratada, pelos servigos confratados e efetivamente executados, os precos
integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento. Fica
expressamente estabelecido gue no preco giobal estéo incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucfio dos servicos, de acordo com as condigdes previstas e demais
documentos, constiiuindo assim sua Onhica remuneracdo pelos trabalhos contratados e
executados.

9.7. Para realizacdc dos pagamentos, o licitante vencedor deverd manter a regularidade
fiscal apresentada durante processo de habilitagao;

10.0 — DAS DISPOSICOES GERAIS:

10.1. Podera o Municipio revogar o presente processo, no todo ou em parte, por
conveniéncia administrativa e interesse publico, decotrente de fato superveniente,
devidamente justificado.

10.2. O Municipio devera anular o presente processc, no todo cu em parte, sempre gue
acontecer ilegalidade, de oficio ou por provecacgao.

10.3. A anulagio do presente procedimento, ndo gera direito a indenizago, ressalvada o
disposto no art. 149 da Lei Federal no 14.133/21.

10.4. Ap6s a fase de classificacdo das propostas, ndo cabe desisténcia desta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente, mediante solicitagao do proponente € aceito
pelo Municipio.

trauguba (CE), em 10 de cutubro de 2024.

Ana Leila Facundo da Silva
Secretaria de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA SIMPLIFICADO
DISPENSA DE LICITACAO

Tipo de servigo:
(X} Servigo comuns de engenharia;
( ) Obra;

1. DO OBJETO E DO VALOR ESTIMADO

1.1. A contratacfo sera efetivada por meic de termo de contrato;
1.1.2. O prazo de vigéncia do contrato e execugdo em ate 45 {quarenta e cinco) dias,

podendo ser prorrogade por interesse das partes, com base no artigo 105, da Lei
14.133/21.

2. FUNDAMENTO LEGAL DA CONTRATACAO

2.1, Art. 75, inc. 1, da Lei n® 14.133/21 (obras e servigos de engenharia inferiores a R$
119.802,02); T

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGCAO

3.1. A instalagdo de rede de protegdo com tela de nylon na Areninha Gerardo Tabosa
Fernandes, & essencial para garantir a seguranga e a preservagéo do entorno,
especialmente nas areas residenciais. Um dos principais motivos para essa protegdo é
evitar que a bola utilizada durante as partidas ultrapasse os limites da areninha e cause
danos as propriedades vizinhas, como o rompimento de telhas, janelas ou outros
elementos estruturais. Além disso, a implementagdo dessa protegéo/barreira fisica
demonstra um cuidado e respeito com os moradores locais, prevenindo possiveis
franstornos e desentendimentos que poderiam surgir devido a incidentes com a bola.

A protecio com tela de nylon também contribui para a manutencdo da harmonia ha
comunidade, pois evita que as bolas escapem do campo da areninha e interrompam o jego
ou causem inconveniéncias para os participantes. Este tipo de estrutura oferece maior
seguranca para os jogadores e para os transeuntes, minimizando o risco de acidentes
causados pela fuga da bola. Além disso, essa medida preserva o ambiente esportivo €
incentiva o uso continuo da areninha, sem preccupagdes com possiveis danos materiais
nas redondezas. Portanto, a instalacdo de uma rede de prote¢do adequada € uma acéo
fundamental para garantir a seguranga e a tranquilidade de todos os envolvidos, sejam
jogadores ou moradores das imediacbes.

4.DA CLASSIFICACAO DOS SERVIGOS:

4.1. Servigo de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter
determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administragio e que, ndo
enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso Xl do art. 6° da lei 14.133/21,
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sio estabelecidas, por forga de lei, como privativas das profissées de arquiteto e
engenheirc ou de técnicos especializados. (art. 8°, XXI da Lei 14.133/21).

4.2. A prestacio dos servicos ndo gera vinculo empregalicio entre os empregados da
Contratada e a Administragao, vedando-se qualquer relacéo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagao direta.

5. DOCUMENTOS TECNICOS A SEREM EXIGIDOS DA PROPONENTE OU DA
CONTRATADA

5 1. Na forma prevista no anexo desde termo de referéncia.

6. DESCRICAOQ DA SOLUCAO COMO UM TODO
6.1 A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em Projeto Basico
em anexo.

6.2. Forma de execigao da contratagio: indireta, em regime de empreitada por preco
GLOBAL.

7.DA VIGENCIA E DO PERIODO DE EXECUCAO DOS SERVIGOS
7.1. Prazo de execugio: 45 (quarenta & cinco) dias
7.2. Vigéncia: 45 {quarenta & cinco) dias

8. EXECUGCAO DO CONTRATO

8.1. O Departamento de Obras do Municipio reafizara a fiscalizagho e acompanhamento
dos servicos executados, de acordo com as especificagdes € quantitativos previsios no
cronograma definido para a cbra.

8.2. Os setvigos serao entregues em cada etapa do cronograma fisico-financeiro poderao
ser rejeitados, nc todo ou en parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, e deverdo ser refeitos pela
Contratada em prazc a ser definido para cada etapa correspondente, a contar da
notificacado da contratada, inclusive por qualquer meio eletrnico ou telematico, os quais
serdo gravados para fins de comprovagéo, as suas custas, sem prejuizo da aplicacaoc das
penalidades.

8.3. Os servicos deverao ser iniciados no prazo definido nos termos da Ordem de Servigo,
emitido apds a formalizagao da contratacao;

8 4. Para a perfeita execugao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar 0s,
materiats, equipamentos, ferramentas, maquinas e utensilios necessarios, para atender
todas as condicdes deste instrumento.

9 — GESTAO DO CONTRATO

g.1. O conirato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugao totai ou parcial. _ '
9.2. As comunicagdes enire o 0rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-s¢ O UsO de mensagem
eletrdnica para esse fim.

0y licitacao@iraucuba.ce.gov.br
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0.3 O CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adogéo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

0.4 A formalizagdo da contratagao ocorrera por mei
equivaiente.

9.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o CONTRATANTE podera
convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunido inicial para
apresentagado do plano de fiscalizaci@o, que contera informagdes acerca das obrigagfes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das estratégias para execugéo do objeto, do
método de afericdo dos resuitados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

0.6. A execugao do eontralo devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is} do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lein® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

0.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucgao do contrato, para gue sejam
cumpridas todas as condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 08
melhores resultados para a Administracdo. {Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VIY;

9.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato fodas
as ocorréncias relacionadas a execugdo do contraio, com a descricao do que for
necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeilos observados. (Lei n° 14,133, de
2021, art. 117, §1°%, € Dacreto n° 11.248, de 2022, art. 22, 1;

9.7.2. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscai técnico do contrato emitira
notificacdes para a correcdo da execucao do contrato, determinando prazc para a
correcao. {Decreto n° 14.248, de 2022, art. 22, 1);

9.7.3. O fiscal técnico do contrate informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situagdo que demandar decisdo ou adogio de medidas gue ultrapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessarias € saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 22, IV);

9.7.4. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas & execugéo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1h.

9.8. O fiscal administrativo do contratc verificara a manutencao das condicbes de
habilitacdc da contratada, acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas
e a formalizagéo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinenigs, caso necessario {Art. 23, 1 e Il do Decreto n° 11.246, de
2022). :

9.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, 0 fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gesior do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ulirapassar a sua competéncia;
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, VY.

9.9. O gestor do contrato coordenara a atualizac@o do processo de acompanhamento €
fiscalizacio do contrato contendo todos os registros formais da execugao no historico de
gerenciamento do contraio, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias,
das alteragdes & das prorrogacgoes contratuais, etaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de atendimente da
finalidade da administragao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, V).

o de termo de contrafo ou instrumento

-
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9.9.1. O gestor do contrato acompanhara a manutengéo das condigoes de habilitagio da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatoric de riscos
eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, It1).

9.9.2. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagéo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas
pelo contratado, com mengao ao seu desempenho ha execucdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 11.2486,
de 2022, art. 21, VilIi.

9.9.3. O gestor do contrato tomara providéncias para a formatizacdo de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangbes, a ser conduzido
pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. {Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

9.10. O gestor do contrato devera elaborar retatério final com informacoes sobre a
consecucdo dos objetivos gue tenham justificado a coniratacéo € eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n°
14.246, de 2022, art. 21, Vi),

9.11. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pettinente para a formalizacao
dos procedimentos de liquidagéo e pagamento, no valor dimensionado peta fiscalizagao e
gestdo nos termes do contrato.

9.12. A CONTRATADA devera manter preposto para representa-la na execugao do
contrato.

9.142.1. A indicagio ou a manutengdo do preposio da empresa podera ser recusada pelo
orgac ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
para o exercicio da atividade.

10 — MEDICAQO E PAGAMENTO

10.1. As medicoes serdo feitas de acorde com © cronograma financeiro a ser elaborado
pela fiscalizagao quando na emiss&o da Ordem de Servicos, sempre que as etapas forem
concluidas e constardo de folhas-resumo, contendo a relacdo de servigos, conforme
Cronograma.

10.2. O Municipio pagara apenas pelos servigos contratades e executados, © preco
integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento € a ocorréncia
de imprevistos.

10.3. Fica expressamente estabelecido gue 0s pregos por solucdo giobalizada inciuam a
sinalizacao provisoria, todos 0s insumos e transportes, bem como impostos, taxas, custos
financeiros, lucros € bonificagdes, custos de materiais, equipamentos e mao de obra a
serem aplicados, de acordo com as condicdes previstas nas especificagbes & nas normas
indicadas nos demais documentos, constituindo assim sua unica remuneracio pelos
trabalhos contratados e execuiados.

10.4. Obedecido a Ordem de Servico expedida, sera procedida a medigdo dos Servicos.
Emitido o atestado de conformidade, a detentora da ata deverd apresentar as notas fiscais
correspondentes & medigao.

10.5. Do recebimento Provisorio e Definitivo da Obra
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10.5.1. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, até o 5° dia Gtil do més seguinte &
prestacho dos servigos, pelo fiscal técnico e administrativo, mediante termos detalhados,
quando verificado o cumprimenio das exigéncias de carater técnico administrativo. (Art.
140, 1, a, da Lein® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n® 11.246, de 2022).

10.5.1.1. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detathado que comprove O cumprimento das exigéncias de
carater técnico. (Art. 2J2, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

10.5.1.2. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprové o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022}

10.5.1.3. O fiscal setorial do contrato, realizara o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico.

10.5.4 4. Para efeito de recebimento provisorio, ao fina} de cada pericdo de faturamenio, o
fiscal técnico do contrato ira apurar ¢ resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagéo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resuitar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatoric a ser encaminhado ao gestor
do contrato. '

10.5.1.5. Os servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo

com as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo.

da aplicagao das penalidades.

10.5.2. A obra sera recebida definitivamente no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias,
contados do recebimento provisorio, pelo gestor do contrato, apds a verificagdo da
qualidade do servigo & consequente aceitagdo medianie termo detaihado, obedecendo ©s
seguintes procedimentos:

10.5.2.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e seforial, quando houver, no cumprimento de obrigagbes assumidas pelo
contratado, com mencgdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em
indicadores obietivamente definidos e aferidos, & a eveniuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagbes, conforme
regutamento (art. 21, VI, Decreto n°® 11.246, de 2022).

10.5.2.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacio apresentada pela
fiscalizagao e, caso haja irregularidades que impegam a liquidago e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando @ CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes,

10.5.2.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas, €

10.5.2.4. Comunicar a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagao.

10.5.2.5. Enviar a documentagéo pertinente para a formalizacdc dos procedimentos de
liquidagao e pagamento, No valor dimensionado pela fiscalizacao € gestéo.

10.5.2.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendenie a solucdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas ha execucdo do objeto ou no instrumento de
cobranga.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

10.5.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela

solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional peta perfeita
execucao do contrato.

10.6. Do Faturamento

10.6.1. Apos comunicagio do gestor do contrato e no prazo de até 2 (dois) dias uteis, a
CONTRATADA devera apresentar fatura ou nota fiscal devidamente discriminada, em
nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUGUBA, inscrita no CNPJ n°
07.683.188/0001-69, acompanhada das respectivas comprovagbes de regularidade
perante a Receita Federal {e INSS), FGTS e Justica do Trabatho (Certidao Negativa de
Débitos Trabathistas (CNDT).

10.6.2. A Nota Fiscal deve corresponder ac objete recebido e respectivos valores &
quantitativos apurados pela fiscalizagao.

10.6.3. No caso de divergéncia, especialmente quando houver adimplemento parcial, o
CONTRATANTE notificara a CONTRATADA a sanar o problema em 2 (dois) dias Uteis,
com suspensao do prazo de pagamento.

10.6.4. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuigbes das Microempresas € Empresas de Pequenc Porte — SIMPLES,
dever4 apresentar com a Nota Fiscal a devida comprovagao a fim de evitar a retengdo na
fonte dos tributos contribuicdes, de acordo com a Lei Complementar n° 123/2006.

10.6.5. Quandc do pagamento da fatura ou nota fiscal sera efetuada a retencdo dos
valores correspondentes a tributos € contribuiches sociais, nos termos legais.

10.6.6. Serdo deduzidos dos créditos da CONTRATADA os valores relativos a multas €
juros de mora de tributos e contribuigbes sociais, decorrentes de entrega de faturamento
em atraso, cenfigurado por prazo inferior a 10 (dez) dias corridos do vencimento da
obrigacao. .

10.7. Das condigdes de pagamento

10.7.1. O pagamento a CONTRATADA sera efetuado pelo(s) servico(s) efetivamente
prestado(s) em moeda nacional, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos
contar do atesto da Fatura/Nota Fiscal, por meio de depdsito em conta corrente, mediante
Ordem Bancaria.

10.7.2. O pagamento podera ser efetuado parciaimente na pendéncia de liguidagao de
gualgquer obrigagéo financeira que for imposta a CONTRATADA, em virtude de penaiidade
ou inadimpléncia, sem que iss0 gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

10.7.3. Qualguer airaso acarretado por parte da CONTRATADA na apresentagéo da fatura
ou nota fiscal, ou dos documentos exigidos como condicao para pagamento, importara na
interrupcao da contagem do praze de vencimento do pagamento, iniciando novo prazo
apos a regularizacéo da situacao.

10.7.4. Para efeito de pagamento, considerar-se-4 paga a fatura na data da emiss@o da
Ordem Bancaria.

11. DO REAJUSTE

11.1. Os pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme © caso,
se houver, apos a data da apresentacac da proposta, criacéo, alteracdo ou extingé@o de

} Rua Walmar Braga, 507, Centro | Iraucuba-CE | CEP: 62.620-000

Centro Administrativo - Sede da Secretaria da Administracao

} licitacac@iraucuba.ce.gov.br




quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposicbes legais, com
comprovada repercussao sobre os pregos contratados.

11.1. Dentro do praz6 de vigéncia do contrato e medianie soficitagao da contratada, os
pregos contratados poderao sofrer reajustamento apds o interregno de um ano, aplicando-
se o indice INCC exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e conciuidas apds a’
ocorréncia da anualidade. (art. 92, §§ 3° e 4° da Lei 14.133/21).

11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a pariir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

11.3. No caso de atraso ou nao divulgago do indice de reajustamento, ¢ CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calcuiada pela (itima variacdo conhecida,
liguidando a diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calcuio referente ac reajustamento de
precgas do vaior remanescente, sempre gue este ocorrer.

14.4. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reaj
definitivo.

11.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nfo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicio, o que vier a ser
determinado pela legistacdo ent&o em vigor.

11 8. Na auséncia de previsao legal quantc ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

11.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

uste sera, obrigatoriamente, o

12. DAS PENALIDADES

12.1. Pelo atraso e inexecug&o total ou parcial deste contrato, bem como outras infragdes,
ressalvados 0s motivos de forga maior devidamente comprovados e a critérios do -
CONTRATANTE, a CONTRATADA sujeitar-se-a as seguintes sancdes: '
12.2. ADVERTENCIA

12.2.4. A adverténcia serd aplicada exclusivamente nos casos em gue a CONTRATADA
der causa a inexecucao do contrato, nos termos do art. 156, §1°, e art. 155, inciso |, da Lei
n° 14.133/2021.

12.3. MULTA

12.3.4. Pelo atraso injustificado na execug¢ao do Servico, sera aplicada multa de G,1% (zero
virgula um por cento) ao dia de atraso, calculado sobre o valor total do contrato.

12.3.2. Pelo atraso injustificado na execucao do servigo superior a 45 {quarenta € cinco)
dias, contados do fermo de ordem de inicio, sera aplicada multa de 0,5% (zero virgula
cinco por cento) ao dia de atraso, em substituigao ao item 12.3.1, desde o primeiro dia de
atraso, calculade sobre o valor total do contrato.

12.3.3. Pelo descumprimento injustificado de quaisquer das outras clausulas contratuais
que nio agueias relacionadas ao atraso na execugio do servico, sera apticada multa de
2% {dois por cento) sobre valor do contrato.

12.3.4, A muita ndo impede que © CONTRATANTE rescinda unilateralmente este conirato
e aplique outras sangdes.
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12.3.5. A multa, aplicada apds regular processo administrativo, sera desconiada nos

pagamentos eveniualmente devidos pela CONTRATANTE, inclusive de eventual garantia

prestada, ou cobrada judiciaimente.

12.3.6. Da aplicagao de qualquer multa sera a CONTRATADA intimada para recolhé-la aos

cofres do CONTRATANTE no prazo de trinta dias Uteis.

12 3.7.0 montante de multas aplicadas @ CONTRATADA n&o podera ultrapassar a 30%

{trinta por cento} do valor globai do contrato, nos termos do art. 156, §3° da Lei n°

14.133/2021.

12.4. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

12.4.1. Suspensio temporaria de participagdo em licitacbes e impedimenio de

contratar com a Prefeitura pelo prazo de até um ano, aplicada peio (a) Prefeito (a)

Municipal, nos termos do art. 156, §4°, da Lei n° 14.133/2021.

12.5. DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR

12.5.1. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura enquanto

perdurarem os motivos determinantes da sancio ou até que seja requerida a reabilitacio

ao Prefeito {a) Municipal, a qual sera concedida sempre que a contratada ressarcir a

Prefeitura pelos prejuizos resultantes da infragao e depois de decorrido o prazo de um ano,

facultada a defesa da contratada no prazo de dez dias da aberiura de visto, nos termos do

art. 156, §5° e §6°, da Lei n° 14.133/2021.

12.6. As sangdes de suspensac temporaria e declaragao de inidoneidade para licitar ou

contratar poderdo ser aplicadas juntamente com a multa, facultada a defesa prévia da

CONTRATADA, no prazo de cinco dias Uteis.

12.7. Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA se esta deixar de recother

gualquer muita que |he for imposta, dentro do prazo previsto.

12 8. Os montantes pecunidrios derivados da aplicacéo das multas e demais sancbes

— contratuais serdo atualizadas monetariamente pelo IPCA vigente, ou outro indice que
venha o substituir, bem como a incidéncia de juros de mora de 0,5% sobre o montante total
devido.

13. DA EXTINGAO DO CONTRATO

13.1. Consfituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmenie
motivada nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as
seguintes situagbes:

13.1.1. Nao cumprimento ou cumprimento frreguiar de normas ou de clausulas coniratuais,
de especificacdes, de projetos ou de prazos;

13.1.2.Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada
para acompanhar ¢ fiscalizar sua execucdo ou por autoridade superior;

13.1.3. Alteracio social ou modificagio da finalidade ou da estrutura da empresa que
restrinja sua capacidade de concluir 0 contrato,
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13.1.4. Decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou
falecimento do contratado:

13.1.5. Caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucao
do contrato;

13.1.6. Atraso na obtencdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou
alteracio substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;
13.1.7. Atraso na liberacdo das &reas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacdo ou a
servidao administrativa, ou impossibilidade de liberagao dessas areas:

13.1.8. Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do orgao ou da
entidade contratante; :

13.1.9. Ndo cumprimento das obrigacbes relativas a reserva de cargos prevista em lei,

bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz.

13.2. DA FORMA DE EXTINCAO CONTRATUAL

13.2.1. A extingdc do contrato podera ser:

13.2.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragao, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prépria conduta;

13.2.1.2. Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacdo ou por
comité de resolugéo de disputas, desde que haja interesse da Administracéo;

13.2.1.3. Determinada por deciséo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou.
compromisso arbitral, ou por decisio judicial.

13.2.2. A extingéo determinada por ato unilateral da Administrac&o e a extingdo consensual
deverdo ser precedidas de autorizagao escrita e fundamentada da autoridade competente
e reduzidas a termo no respectivo processo.

13.3. DO DIREITO DE RESCISAO PELO CONTRATADO

13.3.1. O contratado tera direito & extingdo do contrato nas seguintes hipdteses:

13.3.1.1. Supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras que
acarrete modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 desta
Lein.° 14.133/2021;

13.3.1.2. Suspensdo de execugdo do contrato, por ordem escrita da Administragéo, por
prazo superior a 3 (frés) meses;

13.3.1.3. Repetidas suspensées que totalizem 45 {quarenta e cinco) dias Uteis,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacdo pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizages e mobilizagdes e outras previstas: _
13.3.1.4. Atraso supgrior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos -
pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administracdo por despesas de
obras, servicos ou fornecimentos;

13.3.1.5. N&o liberacao pela Administragdo, nos prazos contratuais, de area, local ou
objeto, para execugio de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais

licitacao@iraucuba.ce.gov.br
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especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigacdes
atribuidas pelo contrato a Administracdo relacionadas a desapropriacéo, a desocupacéo de
areas pubiicas ou a licenciamento ambiental.

13.3.2. As hipdteses de extingdo a que se referem os subitens 13.3.1.2,13.31.3e 13.3.14
chservardo as seguintes disposicdes:

13.3.2.1. N&o serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacao da
ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato gue o contratado
tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

13.3.2.2. Assegurarfo ao contratado o direito de optar peia suspens&o do cumprimento das
obrigacdes assumidas até a normalizagio da situagdo, admitido ¢ restabelecimente do
equiiibrio econdmico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso il do capui do
art. 124 da Lei n.® 14.133/2021.

13.4. DOS EFEITOS DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.4.1. CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRACAQ: Quando a extingio decorrer de culpa
exclusiva da Administracdo, o contratado sera ressarcido pejos prejuizos regularmente
comprovados gue houver sofrido e tera direito a:

13.4.1.1. Devolugdo da garantia;

13.4.1.2. Pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data de extingao;

13.4.1.3. Pagamento do custo da desmobilizacio. _
13.4.2. DETERMINADA UNILATERALMENTE PELA ADMINISTRACAO: A extingdo
determinada por ato unilateral da Administragio poderd acarretar, sem prejuizo das
sangdes previstas neste processo as seguintes consequéncias:

13.4.2.1. Assuncéo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se enconirar,
por ato prépric da Administragao;

13.4.2.2. Ocupagéo e utifizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e
do pessoal empregados na execugdo do contrato e necessarios a sua continuidade;
13.4.2.3. Execucdo da garantia contratual para:

13.4.2.3.1, Ressarcimento da Administragio PuOblica por prejuizos decorrentes da néo
execucio;

13.4.2.3.2. Pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;
13.4.2.3.3. Pagamento das multas devidas & Administragdo Publica;

13.4.2.3.4. Exigéncia da assuncéc da execucio e da concluséo do objeto do contrate pela
seguradora, gquando cabivel;

13.4.2.4. Retencdo dos créditcs decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
causados a Administragéc Plblica e das multas aplicadas.

13.4.3. A aplicacéo das medidas previstas nos subitens 13.4.2.1 e 13.4.2.2 ficara a critério
da Administragéo, que podera dar continuidade & obra ou ao servigo por execucao direta
ou indireta.

Centro Administrativo - Sede da Secretaria da Administracio
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

13.4.4. Na hipdtese do subitem 13.4.2.2, o ato deverd ser precedido de autorizacéo
expressa do secretario municipal competente, conforme o caso.

13.5. Caso a proponente vencedora da licitagdo ndo execute, total ou parcialmente,
quaisquer itens ou servigos previstos, a contratante reserva-se o direito de executa-los,
direta ou indiretamente, inclusive remanescentes, hipétese em que aquela licitante ou
contratada responderd pelos custos, através de glosas de créditos efou caucdes efou

pagamentos, direto a contratante, bem como reparagio de eventuais danos a esta ou a
ferceiros.

13.6. DA NULIDADE CONTRATUAL

13.6.1. Constatada irregularidade no procedimente licitatéric ou na execucio contratual,
caso ndo seja possivel 0 saneamento, a decisdo sobre a suspenséo da execucio cu sobre
a declaracao de nulidade do contrato somente sera adotada na hipdtese em que se revelar
medida de interesse publico, com avaliagdo, entre outros, dos seguintes aspectos:

13.6.1.1. Impactos econdmicos e financeiros decorrentes do atraso na fruicdo dos
beneficios do objeto do contrato;

13.6.1.2. Riscos sociais, ambientais e a seguranca da populacde local decorrentes do
atraso na fruicdo dos beneficios do objeto do contrato;

13.6.1.3. Motiva¢do social e ambiental do contrato;

13.6.1.4. Custo da deterioracic ou da perda das parcelas executadas;

13.6.1.5. Despesa necessaria a preservagéo das instalagbes e dos servicos ja execuiados;
13.6.1.8. Despesa inerente a desmobilizacdo e ac posterior retorno as atividades;

13.6.1.7 Medidas efetivamente adotadas pelo fitular do orgdo ou entidade para
saneamento dos indicios de irregularidades apontados;

13.6.1.8. Cusio total e estagio de execucdo fisica e financeira dos contratos, dos
convénios, das obras ou das parcelas envolvidas;

13.6.1.9. Fechamento de postos de frabalho diretos e indiretos em razdo da paralisagao;
13.6.1.10. Custo para realizacéo de nova licitagido ou celebragdo de novo contrato;
13.6.1.11. Custo de oportunidade do capital duranie o periodo de paralisagéo.

13.6.2. Caso a paralisagédo ou anulacio ndo se revele medida de interesse publico, o poder
publico devera optar pela continuidade do contrato e peia solugéo da irregularidade por
meio de indenizacdo por perdas e danos, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e
da aplicagdo de penalidades cabiveis.

13.6.3. A declaracdo de nulidade do contrato administrative requerera analise prévia do
interesse pudblico envolvide, na forma do art. 147 da Lei n.° 14.133/2021, e operara
retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que o© confrato deveria produzir
ordinariamente e desconstituindo os ja produzidos.

13.6.3.1. Caso ndo seja possivel o retorno a situagdo fatica anterior, a nulidade sera
resolvida pela indenizacio por perdas e danos, sem prejuizo da apuracao de
responsabilidade e aplicacdo das penalidades cabiveis.

licitacao@iraucuba.ce.gov.br
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13.6.3.2. A nulidade na0 exonerara a Administracao do dever de indenizar o contratado -
peto que houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como
per outros prejuizos regularmente comprovados, desde que nao lhe seja imputéavel, e sera
promovida a responsabilizag.éo de quem Ihe tenha dado causa.

13.6.3.3. Nenhuma contratacio seréa feita sem a caracterizagéo adequada de seu ohjeto e
sem a indicacao dos créditos orcamentarios para pagamento das parcelas contratuais
vincendas no exercicio em que for realizada a contratacio, sob pena de nulidade do ato e
de responsabilizacéo de quem Ihe tiver dado causa.

13.7. DA MODULACAO DE EFEITOS NA DECLARAGAO DE NULIDADE
CONTRATUAL

13.7.1. Ao declarar a nulidade do centrate, a autoridade, com vistas 3 continuidade da
atividade administrativa, podera decidir que ela s6 tenha eficacla em momento fuiuro,
stificiente para efetuar nova coniratagdo, por prazo de até 6 (seis) meses, prorrogavel uma
Ginica vez.

414. DISPOSICOES GERAIS

14.4 Do aviso de Dispensa de Licitagao: O presente caso & de Dispensa de Licitagao,
conforme art. 75, inciso |, §3° dalein. 14.133/21, onde as contratacdes de que trataoldo
caput do artigo serao preferenciaimente precedidas de divulgagéo de aviso em sitio
eletrdnico oficial, peio prazo minimo de 3 (trés) dias {iteis, com a especificagéo do objeto -
pretendido e com a manifestacdo de interesse da Administracio em obter proposias
adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.
14.2. S&0 anexos deste Termo de Referéncia:

c) ANEXC & Documentagdo da Empresa 2 ser Contratada acompanhado da
deciaragdc que O fornecedor escolhido para a contratagao de pequenc valor €
Microempresa/Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).

d) ANEXO 1I: Orgamento.

lrauguba/CE, 10 de outubro de 2024.

Ana LeilaFacundo da Silva
Secretaria de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer

a
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ANEXO | - DOCUMENTACAO DA EMPRESA A SER CONTRATADA

HABILITACAQ JURIDICA:

) No caso de empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; Em se tratando de microempreendedor
indgividual — MEI: Certificado da Condicdc de Microempreendedor individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficard condicicnada a verificacde da  autenticidade no  sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br; Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial; inclusive com as
alteracOes contratuais, se houver ou da consoiidagéo; Inscricdo do ato constitutivo, na
hipétese de sociedade civil, Documentos comprobatérios da eleigdo de seus
administradores, no caso de sociedade por acdes; Prova da diretoria em exercicio, na
hipdtese de sociedade civil; Decreto de autorizagdo, em sendo o caso de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no pais.

I} COPIA DE DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF, de Socio Administrador cu do
titular da empresa, ou presidente da cooperativa, conforme o caso;

REGULARIDADE FISCAL

I Prova de inscrigio no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

i) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ac seu ramo de atividade e compativel
com 0 objeto coniratual;

1iH) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domigilio
ou sede do licitante.

IV} A comprovacgéo de regularidade para com a Fazenda Federal devera ser feita afravés
da Certiddo de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais ¢ & Divida
Ativa da Unidio (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria
Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2 de outubro de 2014;

V) A comprovagao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita através
de Certidao Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual;

VI) A comprovacéo de regutaridade para com a Fazenda Municipal deverd ser feita
através de Certidao Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal.
VIi). Prova de situacdo regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS, através de Certificado de Regularidade de Situagdo - CRS ¢;

VIll). Prova de situagdo regular perante a Justica do Trabalho, através da Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme Lei 12.440/2011.

QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL E TECNICO-OPERACIONAL

1) Registro ou inscrigdo na entidade profissional competente;

Centro Administrativo - Sede da Secretaria da Administragéo
Rua Walmar Braga, 507, Centro | Irauguba-CE | CEP: 62.620-000
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1) Apresentacdo de profissional, devidamente regisirado no conselho profissional
competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabiiidade técnica por
execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, para fins de contratacao;

Il) Certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente,
quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execugdo de servigos
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, bem como
documentos comprobatérios emitidos na forma do § 3° do art. 88 desta Lej;

IV) Indicagho do pessoal técnico, das instalacbes e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realizacéo do objeto da licitacdo, bem como da qualificagdo de cada
membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

V) declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicées locais para ¢ cumprimento das obrigagées objeto da licitagio.

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRO

) Balango patrimonial e demonstragdes contabeis (DRE) dos dois Uitimos exercicios, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrade na junta comercial da
sede da licitante, acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livre Diario
_ estes termos devidamente registrados na Junta Comercial.

i) Certiddo negativa de faléncia, recuperagao judicial ou extra judicial, expedida pelo

distribuidor da sede da pessoa juridica, dentro do prazo de validade;

DECLARACOES

I} Comprovante de opg&o pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita
Federal, emitida por um periodo de ate 80 (sessenta) dias, salvo previsdo de prazo diverso -
em lei ou em norma infralegal, ficando a licitante responsdvel por juntar a respectiva
comprovagdc OU Declaragao de responsabilidade do licitante para fins legais, sob as
penas da lei, que cumprem 0s requisitos legais para qualificagdo como microempresa ou
empresa de pequeno porte nas condicbes do Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte, instituido pela Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro
de 2006, em especial quanto ao seu art. 3°, podendo ser utilizado modelo propric;

I} Declaragdo da Licitante em papel timbrado e assinado peio representante legai,
informando que cumpre a proibicao prevista no inciso XXXIil do art. 7° da Constituicdo
Federal, — ou seja, de que nhéo utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades
noturnas, perigosas ou insahubres, e de irabalho de menor de guatorze anos, salvo na
condicdo de aprendiz, em papel da propria empresa, contendo o carimbo ou impresso
identificador do CNPJ/MF da firma preponente, assinadas por pessoa legaimente
habilitada e que seja possivel. Identificar quem assinou.

Centro Administrative - Sede da Secretaria da Administragao
Rua Walmar Braga, 507, Centro | Irauguba-CE | CEF: 62.620-000 § /

By licitacao@iraucuba.ce.gov.br




ANEXO ||

04. PROJETO BASICO"
(Memoriais descritivos, plantas e justificativas t&cnicas)

05. ORCAMENTO BASICO
{Planiiha orcamentaria)

06. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
(Cronograma de EXecucao da obra e do desembolso financeiro).
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Prefeitura Municipal de
ralicuba

1. OBJETIVO

Esta especificacéo técnica tem por objetivo estabelecer as condi¢bes téenicas,
as normas, as especificacbes para materiais e servicos que norteardo o
desenvolvimento da EXECUCAO DE TELA DE NYLON FIO COM POSTE DE
CONCRETO CIRCULAR NA ARENINHA GERARDO TABOSA FERNANDES
NO DISTRITO DE JUA NO MUNICIPIO DE IRAUCUBAICE, situado na zona
rural do municipio de Irauguba, mandadas executar pela Prefeitura Municipal de
Irauguba, fixando as obrigactes e direitos da Prefeitura, a proprietaria, e da
Empreiieira, a construtora, nessa matéria. Acompanham as especificagbes
tecnicas todas as orientagdes para procedimentos com relagéo as execugdes

das obras até a entrega da edificacédo concluida.

2, CONTRATO - DISPOSICAQ CONTRATUAIS

As disposigBes referentes a pagamento, paralisacao, prazos, reajustamentos,

multas e sangbes, recebimento ou rejeicdo de servicos, responsabilidades por
danos a terceiros e, de modo geral, as relagbes entre a Prefeitura Municipal de
fraucuba e a empreiteira, acham-se consubstanciadas no edital de licitagc&o, no

contrato e nos dispositivos legais concernentes a matéria.

3. PROJETOS

A execugéo da tela de nylon devera obedecer integral e rigorosamente aos
projetos, especificacdes e detalhes que serfio fornecidos ao construtor, com
todas as caracteristicas necessarias a perfeita execugdo dos servicos.
Compete & empreiteira fazer minucioso estudo, verificagdo e comparacéo de
todos os desenhos do projeto e demais documentos integrantes da
documentagao tecnica fornecida pela prefeitura para execucéo do servico. Dos
resultados desta verificagdo preliminar devera a empreiteira dar imediata
comunicagéio escrita ao proprietério, apontando discrepancias, omissdes ou

erros que tenha observado, inclusive sobre qualquer fransgresséo as normas

técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma a serem sanados os erros,




Ll
o

omissbes ou discrepéncias que possam trazer embarago ac perfeito™
desenvolvimento da obra.

4. NORMAS

Fazem parte iniegranie destas Especificagbes, independentemente de
transcrigdo, todas as normas (NBR’s) da Associagéo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), bem como outras citadas no texto, que tenham relagéo com

0s servigos objeto do conirato.
NR 18 - Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao;
ABNT NBR 16046-3 - instalagio das redes de protecao e semeihantes.

ABNT NBR 8451-1 OrientacGes para o manuseio, armazenamento e transporte

de postes de concreto armado para redes de distribuicio de energia elétrica.

5. ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

A empreiteira se obriga a, sob as responsabilidades legais vigentes, prestar

toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria a imprimir andamento
conveniente as obras. A responsabilidade técnica da obra sera de profissional
pertencente ao quadro de pessoal da empresa, devidamente habilitado e
registrado no CREA ou CAU.

6. MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

Para 0s servicos coniratados, cabera a empreiteira fornecer e conservar o

equipamento mecanico e o ferramental necessarios e arregimentar mao de
obra idénea, de modo a reunir permanentemente em servico uma equipe
homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados gue assegurem
progresso satisfatorio as obras. Sera ainda de responsabilidade da empreiteira
o fornecimento dos materiais necessarios, todos de primeira qualidade e em
quantidade suficiente para concluséo do servi¢o no prazo fixado em cada
projeto. O construtor s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao
exame e aprovachio da fiscalizagao, a quem cabera impugnar seu emprego,

quando estiver em desacordo com as especificagbes e projetos. O emprego de
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qualquer marca de material ndo especificade e considerado como "similar" so
se fara mediante solicitag@o por escrito do consirutor e autorizagao também por
escrito da fiscalizagdo. Se circunstancias ou condicbes locais tornarem
aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais especificados por outros
equivalentes, esta substituicdo poderd efetuar-se desde que haja expressa
autorizagao, por escrito, da fiscalizagéo, para cada caso particular. Obriga-se o
construtor a retirar do recinfo das obras quaisquer materiais porventura
impugnados pela fiscalizac&o, dentro de um prazo nfo superior a2 72 (setenta e
duas horas) a contar da notificacéo. Serd de responsabilidade do contratado o
fornecimenio e instalacdo das placas de cbra referente a cada subconirato,
com dimensodes, detalhes e letreiros fornecidos pela prefeitura de Irauguba
{caso orgado). Além destas, o confratado deverd fornecer ¢ instalar placas em
observancia as exigéncias do CREA ou CAU, indicando nomes e atribuictes
dos responsaveis técnicos pela obra e pelos projetos. E vedada a afixacdo de
placas de anuncios, embiemas ou propagandas. Sera de responsabilidade do
construtor os servicos de vigildncia da obra, até que seja efetuado o

recebimento proviséric da mesma.

7. FISCALIZACAQ

A Prefeitura mantera na obra engenheiros e prepostos seus, conveniente

credenciades junto aos construtores e sempre adiante designados por
fiscalizacdo, com autoridade para exercer, em nome da Prefeitura, toda e
qualquer ac¢ac de orientacao geral, controle e fiscalizacdo dos setvigos de
construcéo e execugao. As relagbes mutuas entre a Prefeitura e cada contratado
serdo mantidas por intermédio da fiscalizagdo. A empreiteira € obrigada a facilitar
meticulosa fiscalizagdo dos materiais e execucdc dos servigos contratados,
facultando a fiscalizacio 0 acesso a fodas as partes das obras. Qbriga-se, ainda,
a facilitar a vistoria de materiais em depdsitos ou guaisquer dependéncias onde
se encontrem. Qualquer reclamacao da fiscalizacio sobre defeito essencial em
servico executado ou material posto na obra sera feita ao canstrutor pelo fiscal

através de notificacéo feita no livro de ocorréncias da obra. Caso as exigéncias

www iraucuba.ce.gov.br L P




contidas na notificagdo n&o sejam atendidas num prazo de 72 (setenta e duas
horas), fica assegurado a fiscalizacdo o direito de ordenar a suspenséo das
obras e servigos, sem prejuizo das penalidades cabiveis ao construtor e sem
gue este tenha direito a qualquer indenizagdo. O construtor € obrigado a retirar
da obra, imediatamente apds recebimento de notificacgo da fiscalizacao,
qualquer empregado, operario ou subordinado seu que, conforme disposto na
citada notificagdo, tenha demonstrado conduta nociva ou incapacidade técnica.
A fiscalizaggo e a construtora deverfo promover e estabelecer ¢ entrosamento
dos diferentes servigos quando houver mais de uma firma contratada na mesma
obra, de modo a proporcionar andamento harmonioso da cbra em seu conjunto.
Em casos complicados a fiscalizagfo tera poderes para decidir as questdes, de
forma definitiva e sem apelacdo. Todas as ordens de servigos e comunicacdes
da fiscalizagio a empreiteira serdo fransmitidas por escrito e 86 assim produzirdo
seus efeitos. Com este fim o constiruter mantera na obra urh. livro de ocorréncias,
no qual a fiscalizacao fara anctagio de tudo o que estiver relacionado com a
execucdo dos servicos contratados tais como alteracdes, dias de chuva, servicos
extraordinarios, reclamagdes e notificacdes de reparos, datas de concretagem e
retiradas de forma elou escoramentos e demais elementos técnicos ou
administrativos de controle da cbra. Apds o recebimento provisério da obra, o
livro de ocorréncias serd encerrado pela fiscalizacdo e pela empreiteira e

entregue a Prefeitura.

8. INICIO
Os servigos serao iniciados dentro de no maximo 5 (cinco) dias Uteis a contar da

data de assinatura da ordem de servico do contrato.

9. PRAZO
O prazo para execucgdo dos servigos sera o que constar no cronegrama fisico-

financeiro da obra.
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10._SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Possiveis acréscimos de servicos a serem executados, deverdo ser de prévio
conhecimento e aprovagdo por escrito da fiscalizacdo. Os precos destes

servigos serdo os mesmos da proposta de precos do Construtor. Quando nao

constarem do orgamento original, seréio pagos pelos preé;bs vigentes a época
de sua execugao conforme tabela SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO.

11.SERVICOS SUPRIMIDOS

Os eventuais decréscimos de servigos, Cuja ndo execucdo seja determinada

pela fiscalizac&o, terdo seus pregos deduzidos do or¢gamento inicial pelo masmo
valor ali estipuiado.

12. TERMINO — RECEBIMENTOS

Quando a obra for concluida, de acordo com o projeto basico, sera tavrado um

Termo de Recebimento Provisorio das mesmas. Este termo sera elaborado em
duas vias de igual teor, assinadas no ato do recebimento das partes designada
pela Prefeitura. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servicos
contratados sera lavrado 90 (noventa) dias apds o recebimeénto provisorio, desde
que tenham sido atendidas todas as solicitagbes da fiscalizagdo referentes a
defeitos e imperfeig:c")es gue venham a ser verificadas em gualquer elemento das
obras e servigos executados. A época do recebimento definitivo deverao estar
solucionadas todas as solicitagbes porventura feitas quanto 4 falta de pagamento
de operarios, fornecedores de material e prestadores de servigos empregados
na edificagao, inclusive no que disser respeito a Previdéncia Social, CREA,
FGTS, Imposto sobre Servigos, Imposto Sindical e PIS, bem como ocutras por
acaso vigentes na época, o Termo de Recebimento Definitivo sera elaborado em
duas vias de igual teor, uma das quais serd entregue ao construtor, enquanto a
outra ficara anexada a Gitima medicao dos servigos. O prazo de responsabilidade
civil pela execugéo e solidez da obra a que se refere o artigo 618 do Cédigo Civil
Brasileiro s@o de 5 (cinco) anos, serd contado a partir da data do Termo de

Recebimento definitivo.

www.iraucuba.ce.gov. br
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13.SUBEMPREITADAS

lo parcialmente para cada servigo, apds consulta por escrito e aguiescéncia da
prefeitura. O fato de o servigo ser executado per subempreiteiro ndo eximira, no
entanto, o construtor de sua responsabilidade direta pelo servigo perante o

proprietario.

14.SEGUROS E ACIDENTES

Sera exclusivamente da empreiteira a responsabilidade por quaisquer acidentes

nos trabathos de execug&o das obras e servicos contratados, uso indevido de
patentes registradas e, ainda gque resultante de caso fortuito e por qualquer
causa, a desiruicao ou danificacdo da obra em construgdo até a definitiva
aceitacdo dela pela Prefeitura. Caberap ao construtor, ainda, as indenizagbes
eventuaimente devidas a terceiros por fatos decorrentes dos servigos

contratados, ainda que ocorridos na via piblica.

15. SEGURANCA NO TRABALHO
15.1. NORMAS

Deverao ser obedecidas todas as recomendacdes, com relagéo a seguranga do
frabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria
n° 3214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U de 06/07/78
(Suplemento). Deverd ser dada particular atengdo ao cumprimento das
exigéncias de protecéo as partes mdveis dos equipamentos e de se evitar que
as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre as passagens, escadas,
andaimes e superficies de trabatho, bem como para o que diz respeito a

proibicdo de ligagdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de

corrente.

H
kY

O construtor n&o poderd submeter a obra e servigo no seu todo, podendo fazé-
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15.2. FERRAMENTAS

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras seraoc
dimensionados e especificados pelo Construtor, de acordo com seu plano de

construcio, observadas as especificagbes estabelecidas.

15.3. EQUIPAMENTOS DE PROTEGCAO INDIVIDUAL(EPH

£ de OBRIGACAO do construtor fornecer aos fiscais e outros visitantes, durante

a sua permanéncia no canteirc, o equipamento de prote¢ao individual.

15.4. SOLUCOES

Eficiente e ininterrupta vigildncia sera exercida pelo Construtor para prevenir
riscos de incéndio do canteiro de obras. Cabera a Fiscalizacgo, sempre que
julgar necessario ordenar providéncias para modificar habitos de trabathos e

depositos de materiais que oferecam riscos de incéndio as obras.

15.5. EQUIPAMENTOSE MATERIAIS DE SEGURANCA

Serdo obedecidas todas as recomendagées, com relacdo a seguranga do
trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela portaria
3.214, de 08-06-78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06-07-78
(Suplemento), e posteriormente a qualquer cutra Norma que venha a substitui-

la ou modifica-la.

16.DISCREPANCIA E INTERPRETACOES

Para efeito de interpretagéo entre 0s documentos contratuais, fica estabelecido

que:
« Em caso de divergéncia entre a presente especificagdo e o Contrato de
Servigos, prevalecera este (Itimo;
s Em caso de davidas quanto a interpretagéo desta Especificagao ou dos

desenhos dos projetos, as duvidas serao dirimidas pela fiscalizagao;

www.iraucuba.ce.gov. br
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o Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos dos projetos e as

dimensoes medidas em escala, prevalecerao as primeiras.

17.RECURSOS E ARBITRAGEM

De qualquer decisac da fiscalizagdo sobre assuntos nao previstos nas

especificacbes inerentes a cada projeto/obra, cabera recurso a Secretaria de
Infraestrutura do Municipio de lrauguba-CE, para a qual devera apelar a

empreiteira todas as vezes que se julgue prejudicada.

18.SOLUCOES

A empreiteira tomaré todas as precaugdes € cuidados no sentido de garantir a
estabilidade de prédios vizinhos, canalizagdes e redes que possam ser atingidas,
pavimentagéo das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros e
transeuntes, duranie a execugéo de todas as etapas da obra. A empreiteira €
obrigada a manter no escritorio ou almoxarifado da obra um armario com estogue
essencial de medicamentos de urgéncia (algoddo, gaze esterilizada,
esparadrapo, tintura de iodo, pomada para queimaduras, analgésicos e colirio
antisséptico comum).

19. MATERIAIS DE_ CONSTRUGAO

A nao ser, quando especificados, todos os materiais a empregar serao todos

nacionais, de primeira qualidade e satisfardo rigorosamente as condigbes
estipuladas efou impostas em projeto e obedecerac as normas impostas pela
AB.N.T. e as constantes nestas especificagoes. Se houver as citagdes " primeira
qualidade” ef ou "simitar significa gue quando existirem diferentes graduagoes
de qualidade de um mesmo insumo, o Contratado devera sempre utitizar a de
qualidade supef’ior. Sera proibido manutencao no canteiro de obra, de materiais
anteriormente rejeitados pela Fiscalizagdo ou gque estejam em desacordo com
essas especificagdes. Na necessidade de substituig@o de algum material, devera

ser solicitada a devida autorizacéo a Fiscalizacao.

www.iraucuba.ce.gov.br
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20.SERVICOS

20.1. Rede de protecdo

20.1.1. Tela de nylon fio esp=3mm e malha de (5x5)cm com cabo de

aco - m2

A protegéo de tela de nylon devera ser colocada sobre a areninha, com 2
finalidade das bolas nédo sairem do perimetro do espago de jogo. Devera ser

executada conforme projeto & com materiai de qualidade.

20.2. Posteamento

20.2.1. Poste de concreto circular, resisténcia nominal 200kq, h=

8.00m, peso aproximado 570 kg

Confeccionados no material de concreto, os postes circulares sf0 indicados para
a distribuicio de energia elétrica. Esse tera alura de 8 metros, pesando

aproximadamente 570 quilos e sera colocado em locais especificados em

nrojeto.




PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA
OBRA:

EXECUGAO DE TELA DE NYLON FIO COM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR NA ARENINHA GERARDO TABOSA FERNANDES NO DISTRITO DE JUANO MUNICIPIO DE
IRAUGUBAICE

LOCAL:

RUA PRUDENCIO PEREIRA PASSOS - DISTRITO DE JUA
MUNICIPIO:

IRALCUBA - CE

FONTE: BD! 24,52%

SEINFRA 028.9 COM DESONERAGAO € COMPOSICAO PROPRIA

" PLANILHA ORCANENTARIA __ -~ =
ossERVICOS. . . | UND|-ou

TELA DE NYLON FIO ESP=8M € MALHA DE (5X5)ChW COM CABO
DEAGO-M2

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG,
H= 8,000, PESO APRORUMADO 570 KG

2.1 SEINFRA | C5030 R$ 1.126.69) R$ 1.406,68

VaLOR TOTAL DO ORCAMENTO] R$  97.330,60

IRAUCUBA - CE, AGDSTO DE 2024




OBRA:

FREFEITURA MURICIPAL DE IRAUGUBA

EXECUGAQ DE TELA DE MYLON FIO COM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR NA ARENINHA GERARDO TABOSA FERNANDES NO DISTRITO DE JUA NO MUNICIPIO DE IRAUGUBAICE

{OCAL:

RUA PRUDENCIO PEREIRA PASSOS - DISTRITC DE JUA

FONTE:

SEINFRA 025.1 COM DESONERAGAQ E COMPOSICAD PROPRIA

ITEM cODGO {DESCRICAC UNID CALCULO SUBTOTAL TOTAL
RO DA ) 5]

1.4 CPO026 | TELA DE NYLON FIO ESP=3MM E MALHA DE (ax5)CM COM CABO DE AGD - M2 M2 G0 | COMPR. |~ LARG. ALT. SUBTOTAL | 1B07.46
TETD 1.00 40,55 2730 111,56
LATERAL MAIOR, 200 40,35 300 242,10
LATERAL MENOR 206 7730 300 163,80

4 ] DS R i

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 206KG, H= 8,008, PESO :

2.1 C5630 APROXIMADO 570 KG bUN Qo SUBTOTAL 400

i 4,00 4,00

IRAUGUZA - CE, AGDSETO DE 224




PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUGUBA

0OBRA:

EXECUC

DE SiA NO MUNICIPIO DE IRAUGUBAICE
LOCAL:

RUA FRUDENCIO PEREIRA PASSOS - DISTRITO DE JUA
FONTE:

SEINFRA (281 COM DESONERAGAD E COMPOSIGAC PROPRIA

A0 DE TELA DF NYLON FIO COM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR NA ARENINHA GERARDO TABOSA FERNANDES NO DISTRITO

4 |EXECUGAD DA TELA DE MYLON 0470390 | 9422% - _1_3'?55’59 3_6‘681'56_ “‘?55'?6._ - $1.709.30
SO ABDOm|. ¢ 40.00%] - 4500%] - 100,00%
7 |EXECUGAQ DOS POSTES 5.626,70 5,78% 562670 0,00 5‘52[_5’.?0
L 00,80%

{ A9i382,49]: -2 3668156 571

RE (ACUM.) 19.382,2% | 3858156 | 4126676

% (PER.) 19.81% 37,69% 4240%

%, (ACUM.} 1991% 57 50% 100,00%

IRALCUBA - CE, AGCSTO DE 2024
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

OBRA:

EXECUGAQ DE TELA DE NYLON FIO COM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR NA ARENINHA

GERARDO TABOSA FERNANDES NO DISTRITO DE JUANO MUNICIPIO DE IRAUGUBA/CE

LOCAL:

RUA PRUDENCIO PEREIRA PASSOS - DISTRITO DE JUA

FONTE:

SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAC E COMPOSICAQ PROPRIA

.1 COMPOSIGOES UNITARIAS - SEINFRA ~ . "~

P

RN

C5830 - POSTE DE CONCRETC CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H= 5,000, PESD A

EQUIPAMENTOS {CHORARIC)
0705 CAMINHAQ COMERGC. EQUIP. C/GUINDASTE

wMAD DE OBRA
12543  SERVENTE

MATERIAIS

le544 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR,
RESISTENCLA NOMINAL 200KG, H= 8,00M,
PESC APROYIMATT ME &7 K3

SERVIGOS
Co836  CONCRETO NAQ ESTRUTURAL PREPARO
C1604  LANGAMENTO E AFLICAGAC DE CONCRETO
C2784  ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1ACAT.

IRAUGUBA - CE, AGOSTO DE 2024

Unidade
H

UN

3
Wi
13

Caoeficients
1,1250

2,2500

1,000¢

0,2000
0,000
0,4100

Fraco
169,7613
Total:

18,4600
Tatal

678,5300

Totak:

502,881
159,0800
48,9190
Total:

Total Simples:

Encargos Soclais:

Vator BOI:

Valor Geral:

PROXIMALO 570 KG - UN

Total
180,8814

190,884

41,5350

41,5350

678,5300

578,6300

150,3864
47,7240
20,0568

18,0472

1.129,69

WCLUSO
0,00

1,129,689
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3 Hybrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUGUBA

OBRA:

EXECU(,‘.RQ DE TELA DE NYLON FIO COM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR NA ARENINHA GERARDO TABOSA FERNANDES NO DISTRITC DE Juh
NG MUNICIPIO DE IRAUGUBAICE

LOCAL:

RUA PRUDENCIQ PEREIRA PASSOS - DISTRITO DE JUA

FONTE:

SEINFRA 0284 COM DESONERACAC £ COMPOSICAG PROPRIA

T COWPOSIGORSPROPRAS .~ -
o Lo+ Deserigae T S )
| g | COMPOSIGRO. I TELA DE NYLON FId ESP=3MM & MALHA DE{GXS)CM COMCABODE,:|*.
Composigan. |- UPROPRIA. - HACO-M2 . S
' ~WAD DE OBRA _
Iisumo 12543 SEINFRA  |SERVENTE H 03000 | R$ 1848 55380
Isumo (2391 SEINFRA  |PEDREIRO H 65000 | RS 2416) 120800
17,62
MATERIAL .
ORSE EORNEGIMENTO E INSTALAGAO DE REDE DE PROTEGAO EM -
Insumo 4688 | enomonat NYLON MALHA 5 X 5 OM PARA JANELAS, VARANDAS etc, M2 10000 | RS 25,000 250000
INCLUSIVE GANCHOS EM AGO GALV.
ORSE . i
fgumo 87 | anEROMB2A CORDA NYLON 316" Pf MASTRO BANDEIRA M osono | R$ i8] 5800
Jnsumo ]80S SICRO | ~480 DE AGO - D = 6,35 mm (1/47) M oao00 | RS 4385 55003
JANEIROI2024 ’ ' ! .
ANDAIME METALICO DE FACHADA, INCLUSIVE TODOS 08 ITENS
Insumo 10068 SEINFRA  |NECESSARIOS A MONTAGEM {NAD INCLUI INSTALAGAD) - Mz pose0 | RS 23t 01188
LOCAGAO MENSAL
324

IRALGUBA - CE, AGOSTO DE 2024




PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

OBRA:

EXECUCAO DE TELA DE NYLON FIO COM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR NA ARENINHA GERARDO TABOSA FERNANDES NO DISTRITO DE
. JUANO MUNICIPIO DE IRAUCUBACE

LOCAL:
RUA PRUDENCIO PEREIRA PASSOS - DISTRITO DE JUA

FONTE:

SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO E COMPOSICAQ PROPRIA

I = '_:;'=ENCARGOS SOCLMSSOBREAMﬁODE OBRA- SEINFRA0231
CODIGO - | L nsscmng oo DESONERAQAO :
o - o o : : N HDRISTA (6} '|"'MENSALISTA(%}
T Gg__qeo Encmeossocws BASICO _ :
Al INSS 5,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
45 SEBRAE 0,60% 0,60%
AB SALARIO EDUCACAO 2.50% 2,50%
A7 SEGUROQ DE ACIDENTES 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A TOTAL| Tl AB80%! o 16.80%

s GRUPG B £ ENCARGOS SOCIAISC INCIDENCIADE A - ;
B1 DESCANSO SEMANAL REMUNERADG . 17,85% 0,00%
B2 FERIADOS 371% 0,00%
B AUXILIO ENFERMIDADE 0,87% 0,66%
B4 13° SALARIO 11,03% 8,33%
BS LICENGA PATERNIDADE 0,07% 0,65%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,59% 0,00%
& B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08%
B9 FERIAS GOZADAS 12,36% 8,33%
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%
S 5l R il

9,04%

e ICARGOS SOCIAIS STINCIDENGIA DE A
¢ AVISO PREVIO INDENIZADO 5,52% 4,17%
c2 AVISO PREVIO TRABALHADG 0,13% 0,10%
03 FERIAS INDENIZADAS 1,72% 1,30%
C4 DEPOSITO RESCISAO 5/ JUSTA CAUSA 2.87% 217%
c5 INDENIZAGAO ADICIONAL 0,46% 035%
DT | REINCIDENGIA DE GRUPO A SOBRE GRUPC B 8,12% 3,20%
- REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENGIA B 0.46% 0.35%
FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO I _
D TOTAL|. o 0 -8, 88% 0 LT T - 3,55%

- TOTAL (A+B#C+D)
IRAUCUBA - CE, AGOSTC DE 2024

5 _-47, 4’3%




PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUGUBA

OBRA:

EXECUCAO DE TELA DE NYLON FIO COM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR NA ARENINHA GERARDO
TABOSA FERNANDES NO DISTRITO DE JUA NO MUNICIPIO DE IRAUCUBA/CE

LOCAL:

RUA PRUDENCIO PEREIRA PASSOS - DISTRITO DE JUA -
FONTE:

_ SEINFRA 028.1 COM DESONERACAQ E COMPOSICAQ PROPRIA

- |Despesas {idiretas ..

AC Adminisiraco central
DF Despesas financeiras 0,50
R Riscos 0,97
_ |Beneficig. 7 TS i R
S+G Garantiafseguros 0,80
L Lucro 6,16
| impostos 10,15
PIS 0,85
COFINS i} 3,00
iS5 2,00
CPHB { 4,5% sempre quando tiver desoneracio INSS ) 4 50
—= e T52%
28.52%

A+ ACHS 4B+ 614+ DRI+ 13 n

BDI aon

IRAUCUBA - CE, AGOSTOC DE 2024
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART o= = 5 -
Lef n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 @% 5%“@

Conselhe Regional de Engenharia Agronomia do Ceara

1. Responsavel Técnice

Pdgina 1/1

ART OBRA /[ SERVICO
N® CE20241482684

COMPLEMENTAR 3
CE202413291994

MANOEL MESSIAS RIBEIRC RGDRIGUES
Titulo profissional:  ENGENHEIRD CIVIL, TECNOL OGO EM GONSTRUCAD CIVIL - EDIFICACOES

Empresa cantratada: PL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

2. Dados do Contrato

3 =

. AN
S L)
RNP: 0608100617 % “-‘HL——éé., &
Registro: 45183CE = X
o K,

N e
Rubrign /"

Registro : £010455329-.CE

Contratante; PREFEITURA MURIICIPAL DE IRAUCUBA

CPFfCNPJ: 07.683.183/6001-65

AVENIDA PAULO BASTOS N°. 1370

Complemerito: Bairfo: CENTRO

Cidade: IRAUGUBA UF: CE CEP: 62620000

Contrato: TP 2022.02.11.01 Celebrado em:

Vaior: R$29.121,32 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Prblico

Acao Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Chral/Servigo

RUA PRUDENCIO PEREIRA PASS0S il

Complemento: ZONA RURAL Bairro: DISTRITO DE JUA

Cidade: IRAUCUBA UF: CE CEP: 62629000

Data de infcio:  28/93/2024 Previsaa de iérming: 26/05/2025 Coordenadas Geograficas: -3.747510, -29.780109

Finalidade: Codigo: Nao Especificado

Proprietatio; PREFEITURA MUNICIPAL DE IRALCUBA CPFICNPJ: 07.682.188/0001-65

4. Atividade Técnica

14 - Elaberagao Cuantidade Uridade
80 - Prgjeto = CONSTRU(;@O CIVIL > EDIFICAGCOES » DE REFORMA DE EDIFICACAG » #1.1.2.4 - 1,00 un
EM MATERIAIS MISTOS
35 - Elaboracio de orgamento > CONSTRUCAQ CIVIL > EDIFICACQOES » DE REFORMA DE 1,00 un
EDIFICACAO » #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS

18 - Fiscalizacdo Quantidade Uridade
48 - Execucac de obra » CONSTRUCAD CIVIL » EDIFICACOES > DE REFORMA DE EDIFICACAD 1.00 un

> #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS

Apds a conciusao das stividades téenicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Chservagdes

ART DE ELABORACAQ DE PROJETO E ORGAMENTO £ FISCALIZACAC DA EXECUCAQD DE TELA DE NYLON FIQ COM POSTE DE CONCRETO
CIRCULAR NA ARENINHA GERARDC TABOSA FERNAMDES NOQ DISTRITO DF JUA NG MUNICIPIO DE {RAUCUBAICE

§. Declaragbes

- Deciaro que estou cumprindo as regras de acessibiidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica @ no decreto e
5296f2004,

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAD OPTANTE

8. Assinaturas

i Fi .
Declaro serem verdadeiras as informagoss acima MANQEL ]@U‘%E'RO RODRIGUES - CPF: 003.549.873-05
de de s
Lecal data PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUGUEA - CNPJ: 07.682.188/0001-63

9. Informagaes
* A ART ¢ vélida somente guando quitada, mediante apresentacaa do comprovanie do pagamentn ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 89,64 Registrada em: 27/08/2024 © Valor pago: R$ 99,64 Mosso Numero: 8217289529

<7 A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hups:icrea-ce.sitac.com.bripublicod, com a chave: Wohlc
Impresso een: 20/08/2024 a5 14:0272 par: , ip: 179.42.154 52

www sreace.org.br faieconosco@creace.ong.or ; C RE A.. C E
Tel: {85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804 Semsmna el o Eraentrin



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

-

. ANEXO Il - MINUTA DE PROPOSTA DE PRECOS

érefeitura Municipal de trauguba

REF.: REF. N° 2024.10.09.03

OBJETO: Contratacdo de Pessoa Juridica para prestar servicos de execucéo de tela de
nylon fio com poste de concreto circular na Areninha Gerardo Tabosa Fernandes no

Distrite de Jua no Municipio de Iraucuba — CE.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto, pelo PRECO GLOBAL de
R$ - ( ___), com prazo de execugdc de prazo
de até XX (XXXX) dias. Cujo objeto & . -

Prazo de Inicio dos Servicos: 05 {(CINCOQ) DIAS UTEIS, a contar da emisséo de Ordern
de Servico.

Prazo de Execucao dos Servigos: { ) DIAS, contados da assinatura da
ordem de servico.

=

Observacdes:

* O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitac&o e cumprird todas as
obrigagdes contidas no anexo | — Projeto Basico deste aviso.

* [ndependente de declaracio expressa fica subentendida que no valor proposto estio
incluidas todas as despesas necessarias a execugdo dos servigos, inclusive as
relacionadas com:

* Materiais, equipamentos e mao-de-obra;

= Carga, transporte, descarga e montagem;

* Salarios, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios e outros;

* Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licengas, alvaras, multas efou qualquer infragdes;
= Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fendmenos da natureza, da
infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuizes causados a
Contratante efou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execucdo das cbras
e/ou servigos;

Nos comprometemos a assinar o Contrato no praze determinado no documento de
convocacéo, indicando para esse fim o Sr. , Carteira de Identidade n°.

expedida em _/ / . Orgdo Expedidor e CPF n°
, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta € de 60 (sessenta) dias, a contar
da data do final do recebimento de propostas.

Centro Administrativo - Sede da Secretaria da Administracie
Rua Walmar Braga, 507, Centro | Irauguba-CE | CEP: 62.620-000

licitacao@irancuba.ce.gov.br ®/




PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

Finatizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condigdes
estabelecidas no avise da licitacfo e seus anexos,

Local/Data: .................. L e de de ..............

Assinatura Proponente
Carimbo da empresa/Assinatura do responsavel legal

Centro Administrativo - Sede da Secretaria da Administracio
Ruza Walmar Braga, 507, Centro | Irauguba-CE | CEP; 62.620-000

licitacac@iraucuba.ce.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

ANEXO II
CONTINUACAO DO MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA E
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REF. N° 2024.10.09.03

-

— OBJETO:

01. PLANILHA ORCAMENTARIA:

VALOR GLOBAL

- , de N _ de 2024,
=

-

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante.

Centro Administrativo - Sede da Secretaria da Administracio
Rua Walmar Braga, 507, Centro | Irauguba-CE | CEP: 62.620-000

licitacao@iraucuba.ce.gov.br @/




Ceara , 11 de Outnbro de 2024 « Didrio Oficial dos Municipios do Estado do Ceard + ANCXV | N° 3566

ADICIONAIS - DISPENSA DE LICITACAQ N° 2024.10.09.02.
SECRETARIA DA EDUCACAO - toma piblico o interesse da
Administragio em obter propostas adicionais de eventrais
interessados na Dispensa de Licitagiio N° 2024.10.09.02, cujo ohjeto &
a Contraiagio de Pessoa Juridica para prestar servigos de Reforma
predial da EMEIF Antonie Américo de Azevedo, localizado no
Distrito de Missi no Municipio de Franguba - CE, tudo conforme
especificagbes contidas no Termo de Referéneia e no Modelo de
Proposta de Precos o qual enconmira-se disponivel nos seguintes
enderegos  cletrdmicos: hitpy/fwww.digriomumicipal.combr  ou
hittp-/fivemcuba ce pov.br. Os interessados deverfo encaminhar a
Proposta de Pregos com valor global inferior a0 preco estimado: RS
115.228,22 (cento e quinze mil duzentos e vinte e oito Teais e vinte &
dois centavos), através do sitio:
https:lfwww‘acotacao.combrlpmiraucubafdispensas, até as 17:00h do
dia 16 de outubro de 2024 -

Trauguba/CE, 10 de outubro de 2024.

MARIA JUSSARA RODRIGUES OLIVEIRA —
Secretiria Interina da EdncagSo.
Publicado por:
Maria Irlani Teixeira Sousa
Cédigo Identificador:690EFAGE
SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTEE
LATER
AVISO DE LICITACAO

AVISO DE CONVOCAGAO PARA PROPOSTAS ADICIONAIS
DISPENSA DE LICITACAO N° 2024.10.09.01

ESTADO DO CEARA — PREFEITURA MUNICIPAL DE
IRAUCUBA - AVISO DE CONVOCACAO PARA PROPOSTAS
ADICIONAIS - DISPENSA DE LICITACAO N° 2024.10.05.01.
SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE ELAZER
- forna piblice o interesse da Administragio em obter propostas
adicionais de eventais interessados ma Dispensa de Licifagiio N°
2024.10.09.01, cujo objeto & a Coniratagio de Pessoa Juridica para
prestar servigos de Reformulagio do Espago Administrativo da Sede
daSmemﬁada]nvmmde,CumESpOﬁeemercmndmﬁzaqio
das instalaghes fisicas da Biblioteca Municipal do Municipic de
Trauguba — CE, tudo conforme especificagBes contidas no Termo de
Referéncia € no Modelo de Proposta de Pregos o qual encontra-se
disponivel 103 seguintes enderecos eletrdnicos:
htl;g:ﬁwww.diariomunicipal.oom.br ou hitp:/firaucuba.ce.govbr. Os
. interessados deverio encaminhar a Proposta de Precos com valor
global inferior 20 prego estimado: RS 92.813,51 (noventa e dois mil
sitocentos € treze reais ¢ cinquenta € um centavos), através do sitio:
hgpstwww.amtacao.com.br{pmimncuha!digpensas, até as 17:00h do
dia 16 de outwbro de 2024 -

Trauquba/CE, 10 de outubro de 2024,

ANA LEILA FACUNDO DA SILVA -
Qoecretiria de Tuventude, Cultura, Esporte e Lazer.
Publicade por:
Matia Irlani Teixeira Sousa
Cédigo Identificador: AC7 6B01C

SECRE“ TARIA R DA JU ; VENTU DE, C.UI. JTI]. RA, ESPORTE E
LAZER
AVISO DE LICITACAO

_ AVISODE CONVOCACAO PARA PROPOSTAS ADICIONAJIS
DISPENSA DE LICITACAQ N° 2024.10.09.03

ESTADO DO CEARA — PREFEITURA MUNICIPAL DE
RAUCUBA - AVISO DE CONVOCACAO PARA PROPOSTAS
ADICIONAIS - DISPENSA DE LICITACAOQ N° 2024.10.09.03.
SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE ELAZER
- torna plblico o interesse da Administracio em obter propostas

adicionais de eventuais imteressados na Dispensa de Licitagio N°
2024.10.05.03, cujo objeto & a Contratagiio de Pessoa Juridica para
prestar servigos de execucio de tela de nylon fio com poste de
cancreto circular na Areninha Gerardo Tabosa Fernandes no Distrito
de Jui no Municipio de Irauguba — CF, tudo conforme especificagdes
contidas go Termo de Referéncia e na Modelo de Proposta de Pregos
o qual encontra-se disponivel nos seguintes epderecos eletrfnicos:
http:/fwww diarjormmicipal. com.br ou Thtipy/firaucuba ce ggvbr. Os
interessados deverio encaminhar a Proposta de Pregos com valor
global inferior ao preco estimado: RS 95.770,48 (noventa e cinco mil
setecentos & scienta reais e guarenta ¢ oito centavos), atraves do sitio:
https:/fwww.acotacao.com.br/pmiraucubaldispensas, até as 17:00h do
dia 16 de ontubro de 2024 -

Trauguba/CE, 10 de outubro de 2024,

ANA LEILA FACUNDO DA SILVA —
Secretaria de Juventude, Cultera, Esporte & Lazer.
Publicade por:
Maria Irlani Teixeira Sousa
Cédigo Identificador:50FD69A1

SECRETARTA DE ADMIlemcﬁb
EXTRATO DO CONTRATO

Attt
ORJIETO: Prestagio de servigos de Assessoria e Cous\ukqggi com.-&

finalidade de acompachar a sihmagio e regularigade fiscal ¢
previdéncia do ente musicipal junto a Receita Federal do Brasil -
RFB, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, Ministério do
Trabalho e Emprego — MTE, Fundo de Garantia por Tempo de
Servigos — FGTS/CEF ¢ realizar as transmissbes de dados para os
referidos drgios de responsabilidade da Secretaria de Administragdo
do Mumicipio de Irauguba. Contratado: J C LIMA - ME, com o valor
de R$ 28.800,00 {vinte e oito mil ¢ oitocentos reais), referente ag
Contrate de p° 2024.0517.01 - SEAD. Data de Assinaimra do
Contrato: 01 de outubro de 2024. Vigéncia do Conlrato: 12 meses, a
partir de sua assinatura. Contratanie: Secrctaria de Administragio.
Assina pela Contratante: Leandro Borges da Silva. Dotagiio
Orcamentiria: 1901 04 122 8002 2.059, Fome de Recurso Proprio
(Fonte 1500000000} Elemento/Subelemento  de  Despesas, o
3.3.90.39.00/3.3.90.39.05.

Frauguba/CE, 01 de outubro de 2024 -

LEANDRO BORGES DA SILVA -
Secretario Interino de Administrago.
Publicado por:
Maria Irlani Teixeira Sousa
Cédigo Identificador:F68COBSA

FSTADO DO CEARA
FREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, TRABALHO,
JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 20246111005

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 20240111005.

Objeto: SAS - AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA  SOCIAL, X
EMPREENDEDORISMODO MUNICIPIO DE ITAICABA/CE.

Conératada: JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Contratante: SECRETARIA DE ASSISTENCIA  SOCIAL,
TRABALHO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO

Assina pelo Contratante: TANNARA MALA BRAGA

www.diariomunicipal.com.br/aprece . 22
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